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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane



1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, wspéine dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Przebudowa kottowni gazowej, instalacji gazowej,
€.0., c.w.u., zimnej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, instalacji hydrantowej, budowa
wentylacji mechanicznej dla Budynku Szkolnego przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Wymagania ogblne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymieniowymi
Specyfikacjami Technicznymi

2. ST-01 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

3. ST-02 Przebudowa instalacji c.w.u, zimnej, cyrkulacji, hydrantowej i kanalizacji sanitarnej

4. ST-03 Przebudowa kottowni gazowej i instalacji gazowe;

5. ST-04 Budowa wentylacji mechanicznej
1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.6 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.



1.4.7 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

1.4.9 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.10 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.11 rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.12 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.13 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.14 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.16 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17 grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U.
L 340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.18 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuije biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.



1.4.19 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$é czynnosci obstugi, przegladdw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.20 normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.21 przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.22 Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowa i ST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian ipoprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
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wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielko$ci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza byC jednorodnie wykazywa¢ zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spoteczno$ci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy iwykonywania rob6t
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegoiny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni oktadzin i
pod jej powierzchnia, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni oktadzin i pod jej powierzchnig wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie

gruzu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
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co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane zrobotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
zterenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwo$¢ do robot
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i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegéinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT
4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.1.2 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw.
Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca. Wszystkie badania
ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajq certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatq techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagarn beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego

iWykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,
e wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



o dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
o inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw i
kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

o protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

o protokoty odbioru robét,

o protokoty z narad i ustalen,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktycznie wykonane iloSci robdt, wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne zjednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacii.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz iloci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru. Gotowo$é
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i woparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i innymi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoSci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw
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badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w poszczegéinych elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,
5) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi6r ostateczny robét (koricowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia og6ine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru przyjetq przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie), pomnozona przez ilos¢ faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, Ill, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01 PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 453311000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace realizacji robét
obejmujacych przebudowe instalacji centralnego ogrzewania dla Budynku Szkolnego przy ul. Bielskiej 34
w Skoczowie.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robot:

- demontaz istniejacych urzadzen instalacji c.o.,

- montaz instalacji centralnego ogrzewania,

- wpiecie instalacji ¢.0. do nowoprojektowanej kottowni,

- prace remontowe po zamontowaniu instalacji ¢.0. w poszczegolnych pomieszczeniach,

- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji zadania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
przepisami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
UWAGA :

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywolane w projekcie i specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne
rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),

- uzyskaniu akceptaciji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
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Inspektora Nadzoru. Odbiodr techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w
sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1 Uzyte materialy
o Ruryiksztattki stalowe zaciskowe zewnetrznie ocynkowane.
o Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym.
e Armatura grzejnikowa.
e  Zawory regulacyjne nastawne.
e  Glowice termostatyczne.
e  Odpowietrzniki automatyczne.
e |zolacje z pianki PU.
o Pozostate elementy instalacji objete zakresem projektu.

3 SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byC zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Zakres i kolejno$¢ wykonania robot
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
o demontaz istniejgcej instalacji c.o.,
e przygotowanie przebic dla instalacji centralnego ogrzewania,
o ukladanie instalacji centralnego ogrzewania,
e montaz grzejnikdw,
e montaz zawordw grzejnikowych,
e montaz zawordw odpowietrzajacych,
o wpiecie projektowanej instalacji do nowoprojektowanej kottowni gazowe;j.,
e wykonanie ciSnieniowych prob hydraulicznych,
e wykonanie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych,
o montaz glowic termostatycznych,
e prace remontowe po wykonaniu instalacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz instrukcjami producentdw. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢
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zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw izgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlno$ci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowos$ci wykonania robét,

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét,

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i norm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.
llo$¢ robét okre$la sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych
robét wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru rob6t sg jednostki okrelone w Przedmiarze Robét.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

8.1.1 Odbiér instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, facznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

b) instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoficzyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdinosci regulacie montazowa oraz
badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrodlo ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
ci$nienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze kofcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokdty odbioréw technicznych-czesciowych,

17



g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacii.

W ramach odbioru korcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okresSlonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢é w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Umowa z Inwestorem.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny iwspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar: wodnych. Wymagania.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 02 Przebudowa instalacji c.w.u., zimnej, cyrkulacji, hydrantowej i
kanalizacji sanitarnej
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie przebudowy instalacji c.w.u., zimnej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;j,
instalacji hydrantowej dla Budynku Szkolnego przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e demontaz podgrzewaczy elektrycznych,

e demontaz instalacji zimnej,c.w.u., cyrkulacji, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej

wewnetrznej

e montaz instalacji c.w.u., zimnej wody i cyrkulaci,

e montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,

o montaz instalacji hydrantowej,

o wpiecie instalacji do systemu przygotowania c.w.u.,

o roboty remontowe po wykonaniu instalacji,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z przebudowa instalacji cieptej wody, zimnej wody i cyrkulacii.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami, oraz
wytycznymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA - instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkdéw w zimna, i cieptg wode, spetniajacg wymagania
jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda
do spozycia przez ludzi.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna
sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego
ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

WODA DO PICIA —woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

ZESTAW WODOMIERZOWY - umozliwia zainstalowanie wodomierza na przytaczu wodociggowym,
wyposazony w zawor antyskazeniowy zawdr zwrotny, zawory odcinajace.

ARMATURA PRZEPLYWOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

ARMATURA CZERPALNA - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacii
wodociggowe;j.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.6 Dokumentacja robot budowlanych objetych ST
Dokumentacje robot budowlanych ST stanowia;

-Projekt wykonawczy

-Przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r wraz z pozniejszymi zmianami. O
wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow

-protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

-dokumentacja powykonawcza

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw budowlanych
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu zgodnie z wymogami dokumentaciji projektowe;.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wymagania dla materiatéw i urzadzen dla poszczegélnych rodzajéw robét objetych ST:

RURY | KSZTALTKI

- instalacje c.w.u, zimnej wody i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX.,

- Instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC do kanalizacji wewnetrzne;j.

ARMATURA

-na przewodach wodociggowych nalezy montowa¢ armature odcinajgca zgodng z dokumentacjq
projektowg armatura powinna posiada¢ stosowne aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w
instalacjach wodociggowych

IZOLACJA
- przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac zgodnie z projektem wykonawczym.

Warunki przyjecie na budowe materiatow, wyrobow i urzadzen do robot budowlanych objetych ST

Wyroby i materiaty do rob6t objetych ST moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii

projektowe;j i specyfikacji technicznej

-sg wiasciwie oznakowane i opakowane

-spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobdw przygotowanych fabrycznie réwniez ich karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw

-niedopuszczalne jest stosowanie do robot objetych ST wyrobdw i materiatow nieznanego pochodzenia

3. SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywania rob6t.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terenie przewidzianym kontraktem.

4.1 Transport i sktadowanie rur

-rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
-jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu.

-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

-rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajacq 40°C.

-armature nalezy przewozi¢c pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami,
uszkodzeniom mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

-przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

-oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymaline;
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé
w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 ¢cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:

-wyznaczenie miejsc ukfadania rur i ksztattek

-wykonanie otwordw i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

-wykonanie bruzd w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodnych

MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapié do wilasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

Rurociagi moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach
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Rury i ksztattki taczy¢ ze sobg zgodnie z wytycznymi producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami
producentow. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaC za niezgodng zwymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7 OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych robdt wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robot sq jednostki okreslone w
Przedmiarze Robét.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu projektowanych instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” i instrukcjami producentow.

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne: przejécia
dla przewodow przez Sciany — i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw). Z odbioréw
miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$C wykonania oraz przydatnos¢ robot i
elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot),

* dziennik budowy,

+ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

« protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych,

* protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

* instrukcja obstugi.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

* zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

* protokoty z obioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

« aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
« protokoty badan szczelnoéci instalacii.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
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Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robot (ofercie).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwéw walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja ciepina przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 03 Przebudowa kotlowni gazowej i instalacji gazowej

CPV 4531110-0 Instalowanie kottow
CPV45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: przebudowy kottowni gazowej instalacji gazowej dla
Budynku Szkolnego przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

o demontaz istniejacych urzadzen w pomieszczeniu kottowni,
prace remontowe w kottowni,
montaz rurociggdw technologicznych i armatury wraz z izolacjami cieptochronnymi,
wykonanie instalacji gazowej,
montaz kotta gazowego wraz z osprzetem,
montaz zaworéw regulacyjnych,
montaz pomp,
montaz naczynia wzbiorczego przeponowego,
montaz stacji uzdatniania wody,
montaz pozostatych urzadzen objetych projektowang technologia,
wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych,
uruchomienie i regulacja uktadu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami i
normami.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmnigjszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

Uwaga :

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywotane w projekcie i specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza sie zamienne
rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
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- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania wiw/ instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury i ksztattki

Do instalacji gazowej rury stalowe bez szwu zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
Do instalacji kottowej rury stalowe zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Do instalacji wodnej rury stalowe ocynkowane

Zawory kulowe

Izolacje cieptochronne z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCV

Rozdzielacze z rur stalowych

Ksztattki stalowe

Materiaty pomocnicze

2.2. Armatura i urzadzenia
o  Kotty gazowe z wyposazeniem (palnik, regulatory) o mocy modulowanej od 77-232 kW

e Naczynia przeponowe do instalacii c.0. o poj. 140 |, 6bar/120°C
e Naczynia przeponowe do instalacji c.w.u.. 0 poj. 100 |, 10bar/70°C
¢ Naczynia przeponowe do instalacii glikolowej o poj. 12 I, 10bar/120°C
e  Filtrodmulnik DN65
o  Pompy obiegowe elektroniczne
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz kondensacyjnego kotta gazowego, pompy obiegowej, naczynia przeponowego, zaworu
bezpieczenstwa, zmiekczacza wody, wodomierza, armatury, rurociggdw i pozostatych urzadzen bedacych
przedmiotem opracowania musi by¢ wykonany zgodnie z projektem iinstrukcjami montazowymi ich
producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami
producentow. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaC za niezgodng zwymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych robot wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru rob6t sq jednostki okreslone w
Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu projektowanych instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” i instrukcjami producentow.

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne: przejscia
dla przewoddw przez Sciany — i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw). Z odbioréw
miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$C wykonania oraz przydatnos¢ robot i
elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na nigej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot)

* dziennik budowy,

* protokdt odbioru przez UDT,

« protokdt odbioru kominiarskiego przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych,

« protokdt odbioru instalacji gazowej z udziatem przedstawiciela dostawcy gazu,

+ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

* protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

* protokoty pomiardw elektrycznych,

* protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

* instrukcja obstugi.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

+ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

* protokoty z obioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

« aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
* protokoty badan szczelno$ci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w

Wycenionym Przedmiarze Robot (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwdw walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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ST- 04 BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen grzewczych,wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sq wymagania dotyczace realizaciji robot
budowy wentylacji mechanicznej w Budynku Szkolnym przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
o  Wykonanie przebi¢ w przegrodach budynku.

Montaz kanatéw wentylacyjnych

Montaz elementéw regulacyjnych (przepustnic).

Montaz konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng

Montaz centrali wentylacyjnej.

Montaz kratek wentylacyjnych i anemostatéw

Regulacja instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

- Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajgca powietrze do pomieszczenia.

- Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajaca powietrze z pomieszczenia.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej jest to uktad przewodow kanatowych
nawiewnych i wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajgcymi powietrze w zakresie filtracji i ogrzania
powietrza, elementami regulujacymi i zakofczajacymi przewody wentylacyjne.

- Okreslenia urzadzen i elementow urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. —
wg PN-/B-01411:1999

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTALZeszyt 5:2002r i zaleceniami
szczegbtowymi producentéw materiatow i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacije Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
UWAGA :

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE |
SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
DLA DANYCH ROZWIAZAN. W PRZYPADKU BRAKU W OFERCIE INFORMACJI O ZASTOSOWANIU
MATERIALOW ROWNOWAZNYCH ZAMAWIAJACY PRZYJMUJE, ZE ZLOZONA OFERTA JEST
ZGODNA Z PROJEKTEM. KRYTERIUM ROWNOWAZNOSCI BEDA PARAMETRY TECHNICZNE
MATERIALOW | URZADZEN WYKAZANE W NINIEJSZEJ STWIOR ORAZ W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM.
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- Materialy, elementy i urzagdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom
i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa.

- Powierzchnie poszczegoinych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw i wad walcowniczych. Potgczenia
roztaczne poszczegolnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do
siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczeg6inie estetyczny wyglad.

- Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw nie wymagajg
opakowan i mogg by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem kratek wentylacyjnych,
ktdre wymagajg opakowan kartonowych i aparatury kontrolno — pomiarowej, ktéra wymaga opakowania
skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

2.1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

Strumien powietrza nawiewanego/wywiewanego 2200/2200 m3/h
Moc nagrzewnicy 10,0 kW
Moc elektryczna catkowita 3,0 kW
Ciezar 609 kg

Wiasciwosci mechaniczne obudowy wyznaczone zgodnie z klasyfikacjg normy PN-EN 1886, nie
gorsze niz wyszczegdlnione ponizej, potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikacyjnej:

= Wspbtczynnik przenikania ciepta dla obudowy:

- KLASA T2

= Wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych:
- KLASA TB2

= Wytrzymato$¢ mechaniczne obudowy:
- KLASA D1

= Szczelno$¢ obudowy
--400 Pa - KLASA L1
- +700 Pa - KLASA L1
= Szczelno$¢ osadzenia wktadu filtracyjnego — KLASA F9
Materiat wykonania obudowy:
= Minimalna grubo$¢ panelu — 40 mm
= Obustronne zabezpieczenie antykorozyjne, od wewnatrz odporna na dziatania $rodkéw
myjacych.
= Materiat izolacyjny panelu — Utwardzona pianka poliuretanowa

Wzorcownie i charakterystyka dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcii:
= Potwierdzona zgodno$¢ z normg PN-EN 13053

Certyfikat EUROVENT potwierdzajacy zgodnos¢ migdzy danymi przedstawianymi na kartach
dobordw urzadzen z rzeczywistymi parametrami urzadzen, w szczegdlnosci:

Pobor mocy elekirycznej przez zespoty wentylatorowe

Warto$ci wspdtczynnikéw SFP

Charakterystyka akustyczna obudowy

Poziom mocy akustycznej emitowanej wlotem powietrza do centrali

Poziom mocy akustycznej emitowanej wylotem powietrza z centrali

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia centrali przez obudowe

Elementy wsadowe
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= Zespoty wentylatorowe:
- wentylatory promieniowe z fopatami wygietymi do tyt z napedem bezposrednim, bez obudowy
- zasilanie zespotow wentylatorowych — z wykorzystaniem przemiennikow czestotliwo$ci

= Regeneratory obrotowe — certyfikowane przez EUROVENT

2.2 Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelno$ci minimum B (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢, tak aby przewody poddane
dziafaniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodéw migdzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione
poprzez przettoczenia na $ciankach i elementami usztywniajacymi kanat w przekroju.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzern powtoki ochronne;j.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi
akceptowanymi w zaktadach stuzby zdrowia. Instalacje wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w przepustnice na
trojnikach oraz regulatory statego i zmiennego przeptywu stuzace do wyregulowania ilosci powietrza.
Instalacje wentylacyjne nalezy wyregulowaé, tak aby osiagna¢ zatozone w projekcie wydatki powietrza na
poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach oraz roznice cisnien w poszczegoinych pomieszczeniach.

3. SPRZET

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych,
jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw i
rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje
0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli
dotyczg zmiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50 mm wigksze niz odpowiednie
wymiary urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w
Scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych rowniez i w $cianach dziatowych, powinny by¢ tak
wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

5.2. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze
Mocowanie kanatéw
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Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76001.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaly nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub
podporach osadzonych w $cianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd
budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku
potaczen kotierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podpar¢
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2
cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacja.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby
urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub
Sciany powinny by¢ obtozone na grubo$ci stropu lub $ciany podktadkami amortyzujgcymi z wetny
mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiadciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody
budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

5.3. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu i
znak kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt
do nich dostep ze wzgledéw technologiczno - eksploatacyjnych.

Sposéb zamocowania urzadzen powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcie budynku (przez stosowanie fundamentdéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorbw gumowych itp.) oraz na instalacie przez stosowanie tacznikéw
elastycznych.

Potaczenia z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg elastycznych kréécow
amortyzujacych o diugosci 100 — 150 mm.

5.4. Montaz czerpni i wyrzutni

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkoéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakéw, lici itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakoSci robdt zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢
zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagarn nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaC za niezgodng zwymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zakres kontroli
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Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miare postepu rob6t, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Rob6t
z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlno$ci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowos$ci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatbw z wymogami prawa i norm.

7. BADANIA

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen
wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i
wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji. Prébny
ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu prébnego urzadzen nalezy
kontrolowac:

- prawidtowos¢ dziatania silnikdw elektrycznych,

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajno$ci oraz sprezu wentylatoréw,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatoréw,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- sprawdzenie wydajno$ci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach,

Nalezy wykona¢ przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Po zakoriczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i
pomiaréw powinny by¢ podpisane przez kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna
ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego
urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440, oraz PrPN
EN 12599.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem
oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalacii;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacii.
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8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajacych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy roboét:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie odcinki kanatéw
przewidzianych do obudowania, kanaty murowane oraz ich potgczenia z innymi elementami, pozostate
kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujacg i odbierajaca,

- otwory w $cianach, stropach i dachu,

- miejsca, w ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne, zespoty
grzewczo - wentylacyjne, aparaty nawilzajace itp.

8.2. Odbiér koricowy

Po zakorczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru korncowego. W sktad komisji wehodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W
przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajq
takiemu nadzorowi lub maja stuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw,

- przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagajg obecnosci,

- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieping z sieci miejskiej lub
osiedlowe;.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym (zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- instrukcije obstugi.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. WYKAZ PRZEPISOW

9.1. Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajace konserwacie sieci przewodéw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw - Wymagania wytrzymatosciowe
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PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
BN-65/8865-01 Wentylacja. Przepustnice wieloptaszczyznowe.
BN-65/8865-04 Wentylacja. Ksztattki wentylacyjne blaszane.

BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.

BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i Scienne.
BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1999/

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

9.2. Inne przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdéz. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 p6z. 1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr
129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 pdz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt 5:2002r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r ( DZ. U . 47/20033 ) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych.

- Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz. U. 129/97)-
jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r
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